

Република Србија  
Општина Мали Иђош  
Комисија за јавне набавке  
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30  
Бр.: 404-15-11/2017-01  
Дана: 23. 06. 2017. године

**Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-15/2017-01: Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу**

ПИТАЊЕ 1:

Дана 22.06.2017. године сте објавили обавештење о продижетку рока за подношење понуда у ком се уместо 26.06.2017. године, наводи да је рок подношења понуда 05.07.2017. године.

Како смо већ прибавили трежена средства обезбеђења ( гаранција за озбиљност понуде и три обавезујућа писма о намерама), на основу обавештења о продужетку рока, принуђени смо да улазимо у додатне трошкове ради добијања нових са дужим роком доспећа у односу на нови датум предаје понуда.

Молимо Вас да нам потврдите да ли ће те прихватити средства финансијског обезбеђења која су прибављена у односу на првобитни рок за достављање понуда?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:

На страни 59.конкурсне документације у поглављу VII-Упуство понуђачима како да сачине понуду, у тачци 12 (ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА), прописани су рокови важења обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача. Рок важења истих **мора бити у складу са прописаним условима из конкурсне документације.**

Комисија за јавне набавке